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T arjouspyyntö: Kanta - Hämeen liikennejärjestelmäsuunni-
telma 

 

 

Hämeen liitto pyytää tarjoustanne Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitel-
man toteutuksesta.  

 
1. Hankintayksikkö 

 
Hämeen maakuntaliitto on lakisääteinen kuntayhtymä (jäljempänä Hämeen 
liitto), jossa Kanta-Hämeen 11 kuntaa ovat jäseniä. 
 
Tehtävämme keskittyvät maakunnan ja sen kuntien edunvalvonnan, kehittämi-
sen ja yhteistyön tehtäviin Suomessa ja kansainvälisesti.  
 
Lakisääteisiin tehtäviimme kuuluvat aluekehittäminen, aluesuunnittelu ja kult-
tuurin edistäminen. Nämä pitävät sisällään maakuntamme kehittämis- ja suun-
nittelutehtäviä sekä maakuntaohjelman, maakuntakaavan ja liikennejärjestelmä-
suunnitelman laadinnan. 
 
Tehtävämme on suurelta osin lakisääteistä, mutta on myös paljon kehittämistoi-
menpiteitä, joissa voimme itse ja yhdessä maakunnan muiden toimijoiden 
kanssa tehdä linjauksia ja valintoja.  
 

2. Tarjouspyynnön taustaa  

 
Tämän tarjouspyynnön kohteena olevan työn tavoitteena on laatia Kanta-Hä-
meen liikennejärjestelmäsuunnitelma. 

Suunnitelman laadinta on erityisen ajankohtaista juuri nyt, sillä valtiohallinnon 
virastouudistuksen myötä Kanta-Hämeen tienpidon tehtävät ovat siirtyneet 
vuoden 2026 alusta Sisä-Suomen elinvoimakeskukseen, joka käsittää 
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien alueet. Vuoden 2025 loppuun Kanta-
Hämeen tienpitäjänä ja liikenteen viranomaisena on toiminut Uudenmaan ELY-
keskus, jonka toimivalta-alue oli Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme.  
Edellisistä johtuen toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia: 
Kanta-Hämeen tienpidon viranomainen ja tehtäviä hoitavat henkilöt ovat 
vaihtuneet sekä viranomaisalue on muuttunut maantieteellisesti. Olemme 
tunnistaneet tarpeen tavoitteiden ja toimintalinjausten yhteensovittamiseksi 
uusi toimintaympäristö huomioon ottaen. 
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Kanta-Häme koostuu kolmesta seutukunnasta (Hämeenlinnan seutu, Riihimäen 
seutu ja Forssan seutu), joissa on yhteensä 11 kuntaa. Näiden lisäksi työssä tu-
lee ottaa huomioon soveltuvin osin maakuntaan rajautuvat alueet, joilla on vai-
kutusta maakunnan liikennejärjestelmään. Tällainen on esimerkiksi Uudella-
maalla sijaitseva Hyvinkää, joka on Riihimäen kanssa samaa talousaluetta. 

 
Kanta-Hämeen väkiluku on hieman alle 170 000 asukasta. Hämeenlinnan seutu-
kunta on väkiluvultaan maakunnan isoin väestön ollessa n. 93 000 asukasta. Rii-
himäen seudulla asukkaita on noin 44 000. Forssan seutu on Kanta-Hämeen 
seuduista pienin, alueella asuu 32 000 asukasta.  
 
Kanta-Häme sijoittuu liikenteellisesti usean valtatien varrelle ja maakunnassa 
sijaitsee useita ratayhteyksiä. Riihimäki ja Hämeenlinna sijoittuvat valtatie 3:n ja 
pääradan muodostamaan kehityskäytävään, jota kutsutaan myös Suomen kas-
vukäytäväksi. Molempien kaupunkiseutujen läpi kulkee liikenteellisesti merkit-
tävä päärata ja valtatieyhteys, jotka yhdistävät seudut Tampereen ja Helsingin 
työssäkäyntialueisiin. Merkittävyytensä vuoksi päärata on myös osa Euroopan 
laajuista TEN-T-liikenneverkon ydinverkkoa. Pääradan hyvän saavutettavuuden 
takaavat sen sujuvat lähi- ja kaukoliikenneyhteydet.  
 
Forssan seudun läpi kulkee alueen kannalta merkittävä valtatie 2, joka yhdistää 
seudun Porin ja Helsingin suuntiin. Tien merkitystä korostaa se, että valtatien 
rinnalta puuttuu ratayhteys, joka yhdistäisi Forssan Helsinkiin. Forssan seudulta, 
tarkemmin Humppilasta, on sen sijaan ratayhteys, joka yhdistää seudun Toijalan 
kautta Tampereen suuntaan ja Turun suuntaan yhdessä valtatien 9 kanssa. 
Humppila on Forssan seudun matkaketjujen näkökulmasta tärkeä solmuasema.  
 
Muita tärkeitä poikittaisyhteyksiä maakunnassa ovat valtatie 10 ja kantatie 54, 
jotka yhdistävät kuntia ja maakuntia Turusta Forssan kautta kohti itää, valtatie 
10 ja 12 Hämeenlinnan kautta ja kantatie 54 Riihimäen kautta. Lisäksi Riihimäen 
ja Lahden välinen ratayhteys on Riihimäen seudulle tärkeä.  
 
Kanta-Häme on yksi Suomen pendelöivimmistä maakunnista, eli maakunnittai-
sessa vertailussa oman asuinkunnan ulkopuolella työssäkäynti on Kanta-Hä-
meessä erittäin yleistä. Kanta-Hämeessä pendelöinnin suhteellinen osuus on 
toiseksi suurin heti Ahvenanmaan jälkeen. Manner-Suomessa Kanta-Häme on 
pendelöivin maakunta. 
 
Nykyinen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2020. 
Sitä ja sen seuranta-aineistoa voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös 
tässä työssä. Maankäytöllisenä ja toiminnallisena lähtökohtana on voimassa 
oleva Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 ja valmisteilla oleva Kanta-Hämeen 
1. vaihemaakuntakaava 2040. 
 
Hämeen liitto tekee tiivistä yhteistyötä muiden Länsi-Suomen maakuntien 
kanssa. Länsi-Suomen maakunnat (Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-
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Suomi, Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Satakunta) ovat laatineet yhdessä Länsi-Suo-
men liikennestrategian (2020) ja siihen liittyvän toimenpideohjelman (2023). 
 

 
3. Hankinnan kohde 

 
Hankinnan maantieteellinen ulottuvuus kattaa kaikki Kanta-Hämeen maakunnan 
11 jäsenkuntaa: 
Forssan seutu: Forssa, Jokioinen, Humppila, Tammela ja Ypäjä 
Hämeenlinnan seutu: Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala 
Riihimäen seutu: Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki. 
 
Tämän tarjouspyynnön kohteena oleva työ on Kanta-Hämeen liikennejärjestel-
mäsuunnitelman laadinta. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa otetaan huomioon 
Kanta-Hämeen alue. Liikennejärjestelmäsuunnitelma käsittää kaikki kulkumuo-
dot. 
 
Suunnitelman tavoitevuodeksi ehdotetaan 2050. 
 
Lähtökohdat 
 
Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteet muodostetaan työn alussa. Strategis-
ten tavoitteiden lähtökohtana ovat mm.: 

− Kanta-Hämeen maakuntaohjelma 2026–2029 
− Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040  
− Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 1. vaihemaakuntakaava (valmisteilla, 

julkaistu kaavaluonnos)  
− Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja Länsi-Suomen 

liikennestrategia ja sen toimenpideohjelma otetaan huomioon soveltaen.  
− Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä antaa 

liikennejärjestelmäsuunnittelulle tavoitteita (toimiva, turvallinen ja kestävä 
liikennejärjestelmä) ja ohjaa suunnitelman sisältöä ja käsiteltäviä osa-alueita. 

 
Tavoitteet täsmennetään työn alkuvaiheessa pidettävässä ohjausryhmän 
kokouksessa. 
 
Työn sisältö 
 
Työn sisällössä painotetaan erityisesti toimenpideohjelman määrittämistä. 
 
− Suunnittelun lähtökohdat. 
− Liikennejärjestelmän nykytilan kartoitus ja toimintaympäristön kuvaus. 

o Liikenneverkko, päästöt, joukkoliikenteen palvelutaso, liikenteen 
virrat jne. 

o Nykyisen jo olevan valtakunnallisen ja maakunnallisen 
ajantasaisen tietovarannon hyödyntäminen. 

o Edellisen Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman 
toteutumisen arviointi ja siitä tehtävät johtopäätökset. 
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− Tulevaisuuden liikennejärjestelmän ja tavoitteiden määrittäminen.  
o Huomioidaan alueen ja kaupunkiseutujen ominaispiirteet. 
o Tavoitteet määritellään vähintään maakunta-, kaupunkiseutu- ja 

käytäväkohtaisesti. 
− Liikennejärjestelmän kehittämisen toimenpideohjelma. 

o Määritetään liikennejärjestelmän keskeinen toimenpideohjelma: 
muun muassa hankkeet, selvitykset ja priorisointi. 

o Kokonaisturvallisuuden kannalta mahdollisten keskeisten 
infrahankkeiden tunnistaminen. 

− Seuranta 
o Suunnitelman seurantaa varten määritetään seurantamittarit. 

− Vaikutusten arviointi. 
− Vuorovaikutus työn aikana. 

o Tarjoukseen pyydetään liittämään selkeä kuvaus suunnitelman 
vuorovaikutuksesta sidosryhmien ja muiden tunnistettavien 
tahojen kanssa. Kuvauksesta tulee ilmetä vähintään tilaisuuksien 
lukumäärä ja tyyppi. 

o Sisältää lausuntokierroksen. 
 

 
 

4. Työn ohjaus ja kesto 
 

Työn tilaajana ovat Hämeen liitto ja Sisä-Suomen elinvoimakeskus. Tilaajan 
yhteyshenkilöt ovat liikenneasiantuntija Juuso Helander (Hämeen liitto) ja 
liikennejärjestelmävastaava Arto Luoma (Sisä-Suomen elinvoimakeskus).  
 
Työ aloitetaan, kun hankintapäätös ja hankintasopimus on tehty ja sen kesto on 
noin 12 kuukautta. Takaraja loppuraportin ja esittelymateriaalin valmistumiselle 
on 31.8.2027. 
 
Työn ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti työn keskeisissä vaiheissa. Ohjaus-
ryhmä koostuu Hämeen liiton, Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen, Kanta-Hä-
meen kuntien sekä muiden liikenne- tai muiden viranomaisten edustajista. Oh-
jausryhmän kokoonpano tarkistetaan työn alussa. 
 
Ohjausryhmän lisäksi työtä ohjaa kokousten välillä ydinryhmä, jossa edustet-
tuina ovat tilaajien edustajat ja konsultti. 
 
Aloituskokouksessa sovitaan ohjausryhmän kokoukset. Konsultin tulee varautua 
tarpeelliseen määrään kokouksia. Konsulttia edustaa kokouksissa minimissään 
projektipäällikkö. Konsultti vastaa asialistan kokoamisesta ja kokousmuistioiden 
kirjoittamisesta. Lisäksi konsultti pitää kokousten välillä tiiviisti yhteyttä tilaajiin 
työn aikana ja tarvittaessa järjestää lyhyitä työkokouksia.   

 
Konsultin tulee varautua seuraaviin:  

 
− Työn aloitusneuvottelu. 
− Ohjausryhmän kokoukset. 
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− Ohjausryhmän kokouksien lisäksi pidetään ydinryhmän kokouksia ohjausryh-
män kokousten välillä (noin yksi (1) ydinryhmä/ohjausryhmän kokous). 

− Konsultti toimittaa kokousten ja tilaisuuksien asialistat ja laatii niistä muistiot.  
− Kokoukset voidaan pitää suurimmilta osin Teams-yhteydellä, mutta konsultti 

varautuu 1–2 läsnäolokokoukseen. 
− Lopulliset aineistot tuotetaan tilaajan esitys- ja asiakirjapohjille. 
− Mahdolliset sidosryhmätilaisuudet tai asukastilaisuudet työn aikana määrite-

tään tarjoukseen liitettävässä vuorovaikutuksen kuvauksessa. 
− Lausuntokierroksen lausuntoyhteenvedon ja vastineiden laadinta. 
− Konsultti varautuu esittelemään valmista työtä kahdessa tilaajan osoitta-

massa tilaisuudessa, kuten maakuntahallituksen kokouksessa tai erillisessä 
yleisötilaisuudessa. 

 
 

5. Tarjouksen sisältö 
 
a. Työohjelma, joka sisältää  

 
− tiiviin ja ytimekkään työohjelman liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutuk-

sesta ja esityksen sen alustavasta vaiheistuksesta ja aikataulusta; 
− kuvauksen työn organisoinnista ja resursoinnista; 
− hankkeeseen osallistuvien henkilöiden vastuualueet; 
− kokonaistyömäärän työtunteina ja työmäärien jakautuminen tunteina avain-

henkilöittäin; 
− työmenetelmien kuvauksen; 
− työohjelmaan sisältyvien neuvotteluiden ja kokousten lukumäärän; 
− kuvauksen vuorovaikutuksesta tilaajan kanssa; 
− selkeän kuvauksen vuorovaikutuksesta sidosryhmien ja muiden tunnistetta-

vien tahojen kanssa. Kuvauksesta tulee ilmetä vähintään tilaisuuksien luku-
määrä ja tyyppi. 
 

Työohjelma tarkistetaan ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. 
 

Työohjelman sisältöä käytetään tarjousten vertailussa ja se saa sisältää vain tar-
joushintaan kuuluvia tehtäviä. Tarjoukseen ei saa sisällyttää lisäkustannuksesta 
tehtäviä optioita.  

 
b. Tarjoajan soveltuvuus sekä referenssit 

 
Tarjoajalla tulee olla aikaisempaa kokemusta tähän hankintaan rinnastettavista 
asiakastöistä sekä riittävät ja tämän hankinnan toteuttamiseen koulutukseltaan 
soveltuvat henkilöresurssit. Lisäksi tarjoajalla tulee olla riittävät taloudelliset re-
surssit tehtävän suorittamiseen. 
 
Tilaaja pitää ehdottomana vaatimuksena, että tarjouksessa nimetyt henkilöt 
osallistuvat työn suorittamiseen. Tarjouksessa ei tule esittää sellaisia henkilöitä, 
jotka työtilanteen tai muun todennäköisen syyn takia eivät osallistu työn toteut-
tamiseen. Mikäli suunnittelutyössä käytettävässä henkilöstössä tapahtuu muu-
toksia, tulee uudet henkilöt hyväksyttää työn tilaajalla. Uudelta henkilöltä 
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vaaditaan vastaava pätevyys kuin tarjouksessa nimetyltä henkilöltä. Konsultti 
vastaa työn laadunvarmistuksesta. 
 
Referenssien tarkoitus on antaa kuva työhön osallistuvien henkilöiden osaami-
sesta ja tarjoajan kokemuksesta vastaavien projektien toteuttamisesta. Tarjouk-
sen on sisällettävä ainakin työn toteuttajien CV:t sekä tarjoajan valitsemat refe-
renssiprojektit. 
 
Selvitykset tarjoajan kelpoisuudesta, mukaan lukien tilaajavastuulain mukaiset 
velvoitteet, on esitettävä ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tilaaja 
varaa oikeuden pyytää valittavaksi ehdotetulta tarjoajalta muita taloudellisia sel-
vityksiä ennen valintapäätöksen tekemistä. 

 
Tarjouksessa tulee nimetä yhteyshenkilö tilaajan suuntaan.  
 
Tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita, joiden toiminnasta tarjoaja vastaa 
kuin omastaan. Alihankkijoista edellytetään tarjoukseen liitettäväksi samat tie-
dot kuin tarjoajalta.  

 
c. Hinta 

 
Kokonaishinnan tulee sisältää kaikki toimeksiantoon kuuluvat kustannukset. 
Tarjousten kokonaishintaa käytetään tarjousten vertailussa. 

 
Hankinta on kansallisen kynnysarvon (60 000 €) ylittävä.  
 
Lisätyöt 

 
Tarjoukseen tulee liittää myös yksikköhinta (euroa/tunti) mahdollisia lisätöitä 
varten. 
 
Tarjoukseen ei saa sisällyttää lisäkustannuksesta tehtäviä optioita. 

 
6. Työn raportointi, tilaajalle toimitettava aineisto ja esittely 
 

Työn päättyessä tilaajalle toimitetaan 
− loppuraportti julkaistavassa ja muokattavassa muodossa 
− esittelyaineisto powerpoint -muodossa 
− työssä tuotettavat paikkatietoaineistot 

 
Tilaajalle ja sidosryhmille tulee varata mahdollisuus tuotettavan aineiston kom-
mentointiin. Konsultti varautuu aineiston jatkotyöstöön kommenttien perus-
teella.  
 
Lopulliset aineistot tuotetaan tilaajan esitys- ja asiakirjapohjille. 
 
Julkaistavien aineistojen tulee täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset. 
 
Konsultti varautuu esittelemään työtä kahdessa tilaajan osoittamassa tilaisuu-
dessa, kuten maakuntahallituksen kokouksessa tai erillisessä yleisötilaisuu-
dessa.  
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7. Huomioon otettavat selvitykset ja muu lähtömateriaali 

 
Yleiset liikennejärjestelmää koskevat selvitykset ja materiaalit 
− Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 
− Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 
− Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 1. vaihemaakuntakaava (valmistella) 
− Länsi-Suomen liikennestrategia (2020) 
− Länsi-Suomen liikennestrategian toimenpideohjelma (2023) 
− Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2026–2037 (2025) 
− Kestävät matkaketjut Kanta-Hämeessä (2023) 
− Kanta-Hämeen logistiikkaselvitys (2024) 
− Kanta-Hämeen pyöräliikenteen tavoiteverkko (2024) 
− Kanta-Hämeen raskaan liikenteen jakeluinfraselvitys (2024) 
− Valtakunnallisen pyöräliikenneverkon esisuunnitelma (2021) 
− Pendelöinnin kehittymiseen vaikuttavat muutostekijät Kanta-Hämeessä 

(2024) 
 

Väyläkohtaiset selvitykset 
− Päärata 2060 -strategia | Päämääränä kaksiraiteinen kansainvälinen Pää-

rata (2026) 
− Riihimäki–Tampere -rataosuuden esiselvitys (2025) 
− VT 2 Pori – Helsinki: kehittämisselvitys (2017) 
− Valtateiden 2 ja 9 parantaminen Humppilan kohdalla, aluevaraussuunni-

telma (2020) 
− Valtatien 2 Torronsuon kohdan alikulku-/ylikulkujärjestelyt, Tammela, toi-

menpideselvitys (2022) 
− Valtatien 10 kehittäminen välillä Ypäjä-Hämeenlinna (2021) 
− Valtatie 10 Turku–Forssa : Yhteysväliselvitys (2025) 
− Valtatie 10 ja maantie 284, toimenpideselvitys (2022) 
− Valtatie 12 välillä Tampere-Lahti, kehittämisselvitys (2024) 
− Kantatie 54 kehittämisselvitys (2020) 
− Kantatie 54 parantaminen välillä Kormu–Kuuloja, aluevaraussuunnitelma 

2022 
− Kantatien 54 liikenteellinen ja logistinen merkitys | Hämeen kehäväylä 

(2025) 
− Turku–Toijala-junaliikenteen uusien asemapaikkojen kehittämissuunnitelma 

(2023) 
− Riihimäen liikennepaikan käyttöselvityksen päivitys (2022) 
− Ekologisen verkoston yhteyksien kehittäminen valtatie 3:n poikki välillä Hy-

vinkää–Hämeenlinna (2024)  
 

Lähtömateriaalia tarkennetaan tarpeen mukaan. 
 

8. Tarjousten jättäminen ja kysymykset 
 

https://hameenliitto.fi/aluesuunnittelu/liikennejarjestelmasuunnittelu/kanta-hameen-liikennejarjestelmasuunnitelma/
https://hameenliitto.fi/aluesuunnittelu/liikennejarjestelmasuunnittelu/kanta-hameen-liikennejarjestelmasuunnitelma/
https://hameenliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaava/voimassa-olevat-maakuntakaavat/
https://hameenliitto.fi/aluesuunnittelu/maakuntakaava/valmistelussa-1-vaihemaakuntakaava/
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQCigye27EAWSI_Be-So0eC_AUxC6bbG4SckRuoxe1_5TOA?e=zhMTo5
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQC7Rv8SHRwGRrbdbE41FizfAbm57ngAcCBIddqOeFJdMyA?e=g3FHzi
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3d0a3771-1c17-4f25-95ec-4b8d5be0d232/b00eee3b-d795-4504-9a10-986a73be4f36/SELONTEKO_20251218134209.PDF
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQCUjyw1VjDbQo2DAiucT2C4ATIbN7m2771WpOoifMJZt2M?e=MfDOfV
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQCmyzsyPDpfSLVPTH-v485MAcoixyONvf4mSdTGD63YOr0?e=FYUr66
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQCZ7UD5xiPmTZUmfY_XN3UoAS8Hh870qjicb529FLktFh4?e=sf5mNw
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQBhgKeoCfaBRKDbvhBm6Kh-AUSE43C057Q4CegBXhbFbZI?e=Ki3z3p
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQAnkQ-WQ9hdQqYu0XmtMA-zAYiAws0SYEIRC5Fb1KG2Qv8?e=map6LL
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/861560/Helander_Juuso.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/861560/Helander_Juuso.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://hameenliitto.fi/content/uploads/2026/04/PAARATA-2060.pdf
https://hameenliitto.fi/content/uploads/2026/04/PAARATA-2060.pdf
https://doria.fi/bitstream/handle/10024/192573/vj_2025-42_978-952-405-279-5.pdf?sequence=1&isAllowe%E2%80%A6
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQARoxdiozC0Rrp2L4-vKmztAZYyGqWHEXpNkLNgaFL7V5c?e=gJ6clW
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:f:/s/Hameenliitonaineistot/IgAZptG6sGqZQJwR61t7n-d7ASYk82MVAI7puEui23lGTFg?e=DGsCC4
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:f:/s/Hameenliitonaineistot/IgAZptG6sGqZQJwR61t7n-d7ASYk82MVAI7puEui23lGTFg?e=DGsCC4
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQC6fUAo3wR2Q5aB_494M9BgAa95L_c4iZtISONVs8BLT20?e=FLk1Wj
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQC6fUAo3wR2Q5aB_494M9BgAa95L_c4iZtISONVs8BLT20?e=FLk1Wj
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:f:/s/Hameenliitonaineistot/IgC5lys3sPpaSoncm-Irv5bqARpT1MVFgjd-YJWTLkT1NnU?e=oWxK1f
https://www.doria.fi/handle/10024/194125
https://www.doria.fi/handle/10024/194125
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:f:/s/Hameenliitonaineistot/IgBikSrOCHekRraFXzp9PS5BAQlNUoEPRNidOjSIJdseeQE?e=y08MrR
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:f:/s/Hameenliitonaineistot/IgCc98g9GKreRKTiGvkEz6yFAderMbzpd2pGFeuWaMiktyo?e=A2QBHl
https://www.doria.fi/handle/10024/177675
https://hameenliitto.fi/content/uploads/2022/05/Kt54_AVS_raportti_saavutettava.pdf
https://hameenliitto.fi/content/uploads/2022/05/Kt54_AVS_raportti_saavutettava.pdf
https://hameenliitto.fi/content/uploads/2026/04/Raportti_Kantatie54-liikenteellinen-ja-logistinen-merkitys.pdf
https://hameenliitto.fi/content/uploads/2026/04/Raportti_Kantatie54-liikenteellinen-ja-logistinen-merkitys.pdf
https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2023/08/Turku-Toijala_asemapaikkojen_kehittamissuunnitelma_raportti_31.5.2023-1.pdf
https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2023/08/Turku-Toijala_asemapaikkojen_kehittamissuunnitelma_raportti_31.5.2023-1.pdf
https://www.doria.fi/handle/10024/185849
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQC_516TM3P5RbXVeZx-PqVWAfe-s_vy1PC9KluSxJRv0cg?e=9FOZin
https://seutukeskushame.sharepoint.com/:b:/s/Hameenliitonaineistot/IQC_516TM3P5RbXVeZx-PqVWAfe-s_vy1PC9KluSxJRv0cg?e=9FOZin
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Tarjoukset pyydetään toimittamaan viimeistään 19.5.2026 klo 15:00 mennessä 
sähköpostilla osoitteeseen  hameenliitto@hame.fi Sähköpostin aihekenttään kir-
joitetaan ”Tarjous/Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma”. 
 
Tarjouksen tulee olla suomenkielinen. 
 
Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 6 kk tarjouspyynnön mukaisesta vii-
meisestä jättöpäivästä.   
 
Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset tulee esittää etukäteen 
viimeistään 8.5.2026 sähköpostitse osoitteeseen hameenliitto@hame.fi. Sähkö-
postin aihekenttään pyydetään selvyyden vuoksi kirjoittamaan ”Kysymys/Kanta-
Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma”. Vastaukset kysymyksiin lisätään 
13.5.2026 mennessä liiton verkkosivuille osoitteeseen: https://hameen-
liitto.fi/kanta-hameen-ljs-kysymykset-ja-vastaukset/  

 
Lisätiedot Hämeen liitto:  
Liikenneasiantuntija Juuso Helander, puh. 046 922 6643 
sähköposti: juuso.helander@hame.fi 
 

 

9. Hankintamenettely 
 

Jättäessään tarjouksen tarjouksentekijä hyväksyy tässä tarjouspyynnössä mai-
nitut ehdot. 
 
Tarjoukset avataan Hämeen liitossa tarjousajan päättymisen jälkeen. Tilaisuus ei 
ole julkinen. 
 
Hämeen liitto pidättää itselleen oikeuden hylätä: 
− tarjouksen, joka ei ole tarjouspyynnön mukainen tai on saapunut tarjoajasta 

johtuvasta syystä määräajan jälkeen 
− työmäärään ja vaativuuteen nähden selvästi liian alhaiset tai korkeat tarjouk-

set 
− perustelluin syin kaikki tarjoukset ja keskeyttää hankinnan.  

 
Tarjoaja, joka ei täytä hankintalain 71 § vaatimuksia voidaan hylätä. Tarjoaja, 
jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankin-
nan toteuttamiseen tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten 
työnantajan maksujen suorittamisen, hylätään. Tarjous tulee laatia siten, että 
em. seikkoja on mahdollista arvioida. Hankintalain 52 §:n mukaan tarjoajien so-
veltuvuus arvioidaan ennen tarjousten vertailua. 
 
Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemistään tarjouksista.  
 
Hankintasopimus ei synny hankintapäätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtä-
vällä kirjallisella hankintasopimuksella. Sopimus solmitaan hankintapäätöksen 
saatua lainvoiman. 

 

javascript:;
mailto:hameenliitto@hame.fi
https://hameenliitto.fi/kanta-hameen-ljs-kysymykset-ja-vastaukset/
https://hameenliitto.fi/kanta-hameen-ljs-kysymykset-ja-vastaukset/
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Hankintaan liittyvät asiakirjat käsitellään julkisuuslain mukaisesti. Tuotteen/pal-
velun kokonaishintaa ei pidetä liike- tai ammattisalaisuutena.  
 
Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, että ne eivät sisällä liikesalaisuuksia. 
Tarjoaja ei saa merkitä koko tarjoustaan liike- tai ammattisalaisuudeksi. Hankin-
taan liittyvät asiakirjat tulevat julkisiksi päätöksenteon jälkeen niiltä osin kuin ne 
eivät sisällä henkilötietoja, liike- tai ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjous sisältää 
liikesalaisuuksia, tulee niitä sisältävät kohdat selkeästi merkitä merkinnällä ”lii-
kesalaisuus”. Muilta osin Hämeen liitto voi päätöksenteon jälkeen pyydettäessä 
lähettää asiakirjat kolmansille osapuolille ilman tarjoajan erillistä lupaa.  
 

10. Tarjousten arviointikriteerit 
 
Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus sekä tarjouk-
sen hinta-laatusuhde ja sisällön tarkoituksenmukaisuus. Arvioinnissa huomioi-
daan tarjouksen hinta, työohjelmaehdotuksen innovatiivisuus ja toteutuskelpoi-
suus sekä referenssit. Tarjousten arvioinnin pisteytys toteutuu seuraavasti:  
 

• Työohjelma (40 %), jossa erityinen huomio seuraavissa: 
o Sisältö ja sen vastaavuus asetettuihin tavoitteisiin 
o Näkemyksellisyys, innovatiivisuus 
o Vuorovaikutuksen soveltuvuus (sisältäen kokousmäärä ja -rytmi-

tys, vuorovaikutuksen suunnitelma) 
o Kokonaistyömäärä 
o Aikataulu ja raportointi 

• Referenssit (25 %), jossa erityinen huomio seuraavissa: 
o Asiantuntijuus, osaaminen 
o Projektiryhmän aiempi kokemus ja työnäytteet 
o Projektipäällikön ja työn kannalta keskeisten tiimijäsenten henki-

lökohtainen panos ja sitoutuminen 
• Hinta (35 %), jossa erityinen huomio seuraavissa: 

o Kokonaishinta  
o Kokonaishinta jaettuna kokonaistunneilla 

  
Hinnan osalta ensisijainen arvioinnin peruste on kokonaishinta, mutta tarjousten 
arvioinnissa vertaillaan myös kokonaishinnan ja työmäärän suhdetta. Tämä aut-
taa arvioinnissa silloin, jos useampi tarjous on kokonaishinnaltaan hyvin lähellä 
toisiaan. 
 

11. Hinta ja laskutus 
 

Kokonaishinnan tulee sisältää kaikki työn suorittamisesta aiheutuvat kustannuk-
set mukaan luettuina matka-, majoitus-, aineisto ja muut mahdolliset. Tarjoaja 
laskuttaa mahdollisten alihankkijoidensa aiheuttamat kulut kuten omansa. 
 
Maksuehto vähintään 14 pv/netto ja mahdollinen viivästyskorko määräytyy kor-
kolain mukaan. Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena erikseen sovittavan aika-
taulun mukaisesti (ei laskutuslisiä). Kaikista mahdollisista lisätöistä sovitaan 



 
10 (10) 

 
 

 
 
 
 
 
 

erikseen tilaajan kanssa. Palveluntuottaja ei voi laskuttaa mitään lisätöitä, jos 
niistä ei ole tilaajan kanssa sovittu erikseen. 
 
Laskutuserien jakaantumisesta sovitaan konsulttisopimuksessa. 
 

12. Hankintapäätös ja hankintasopimus 
 

Hankinnasta päätetään Hämeen liitossa tarjousvertailun perusteella. 
 
Hankintasopimus laaditaan tässä tarjouspyynnössä mainituin ehdoin.  
Muilta osin sovelletaan julkisten palveluhankintojen yleisiä sopimusehtoja 
JYSE 2025-palvelut -ehtoja. 
 
Tilaajan tekemä hankintapäätös ei merkitse vielä sopimussuhteen syntymistä. 
Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen kaikkien tilaajaosapuolten ja toimittajan 
välille tehdään hankintasopimus seuraavassa pätevyysjärjestyksessä:   
 
1. laadittava sopimus   
2. tarjouspyyntö   
3. tarjous 
4. JYSE 2025-palveluiden ehdot 
 
Lisäksi mikäli työssä käytetään elinvoimakeskuksen tai Väyläviraston tietojärjes-
telmien tuottamaa tietoa, tulee laatia tietoturvasopimus toimittajan ja elinvoima-
keskuksen välillä. 


